

ДОГОВІР № 2 /11/24_____
про проведення науково-дослідної роботи

м. Черкаси

26. 11. 2024 р.

Черкаський державний технологічний університет, надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі ректора університету **Олега ГРИГОРА**, що діє на підставі Статуту з одного боку та ТОВ «Арамис» надалі "ЗАМОВНИК", в особі директора Сергія Шевченка, що діє на підставі Статуту підприємства, з другого боку уклали цей договір про нижче наведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. "ЗАМОВНИК" доручає, а "ВИКОНАВЕЦЬ" бере на себе виконання науково-дослідної роботи на тему: **«Вплив конструкції сопла на поле тиску гальмування асистуючого газу при газолазерному різанні»**.

(найменування науково-технічної продукції)

1.2. Робота за даним договором виконується у відповідності до узгодженого сторонами Технічного завдання (додаток №1). До технічного завдання додаються: Календарний план робіт (додаток №2), Протокол погодження договірної ціни (додаток №3), Планова калькуляція кошторисної вартості робіт (додаток 4).

1.3. Термін здачі робіт по договору здійснюється до 23.12.2024 р.

(поетапно згідно КП або вказати термін здачі робіт)

1.4. Зміст і терміни виконання основних етапів визначаються календарним планом (додаток № 2), який складає невід'ємну частину даного договору.

1.5. Прийняття та оцінка науково-технічної продукції здійснюється згідно з умовами технічного завдання.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За виконані роботи, зазначені в п.1 даного договору, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ 6 000,00 грн (шість тисяч гривень) в т.ч 1000,00 одна тисяча грн ПДВ, згідно протоколу про договірну ціну (додаток №3), що додається до договору.

2.2. Розрахунок здійснюється після здачі та приймання всієї роботи.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙОМУ РОБІТ

3.1. Про закінчення виконання роботи в цілому, ВИКОНАВЕЦЬ повинен повідомити ЗАМОВНИКА, після чого складають двосторонній акт приймання та здачі робіт у двох примірниках, по одному для кожної з сторін. Приймання роботи в цілому здійснюється за узгодженим календарним планом.

3.2. У випадку мотивованої відмови "ЗАМОВНИКА" сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та термінів їх виконання.

3.4. Якщо в процесі виконання роботи виявиться недоцільність подальшого проведення роботи ВИКОНАВЕЦЬ повинен припинити роботи та повідомити про це ЗАМОВНИКА протягом 5 робочих днів після припинення роботи. В цьому випадку після повідомлення, сторони повинні протягом 5 робочих днів розглянути питання про доцільність та напрямки продовження робіт. Відповідне рішення оформлюється двостороннім Протоколом.

3.5. У разі виникнення змін в обсягах обумовленого фінансування вносяться зміни в календарний план, кошторис витрат та розрахунки до нього.

3.6. Приймання та оцінка науково-дослідної роботи здійснюється комісією ЗАМОВНИКА за участю ВИКОНАВЦЯ відповідно до вимог Технічного завдання та Календарного плану протягом 5 робочих днів зі складанням Протоколу з висновком про відповідність (невідповідність) виконаної роботи, а також пропозиціями щодо подальшої реалізації предмету договору з переліком необхідних доопрацьовано та термінами їх виконання.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або виконання неналежним чином зобов'язань по даному договору ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК несуть майнову відповідальність у відповідності з чинним Законодавством.

4.2. Додаткові, не встановлені законодавством санкції, за невиконання або виконання неналежним чином зобов'язань : _____ не встановлені.

4.3. ВИКОНАВЕЦЬ має права змінювати розподіл коштів між статтями витрат планової калькуляції кошторисної вартості робіт (додаток 4) в межах узгодженої планової калькуляції

без письмової згоди ЗАМОВНИКА.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Право на використання створеної /переданої/ по даному договору науково-технічної продукції має ЗАМОВНИК. Авторське право на науково-технічну продукцію, створену /передану/ по даному договору, належить ЗАМОВНИКУ.

5.2. Право на передачу третій стороні науково-технічної продукції, створеної /переданої/ по даному договору, належить ЗАМОВНИКУ.

5.3. Право на публікацію має ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК

5.5. "ЗАМОВНИК" та "ВИКОНАВЕЦЬ" частково (або повністю) звільняються від виконання своїх обов'язків за умов виникнення форс-мажорних обставин, які неможливо передбачити на час підписання договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, рішення вищого органу виконавчої влади та ін., які роблять неможливим подальше виконання договору.

5.6. Інші умови на розгляд сторін: у випадку дострокового розірвання договору однією із сторін, необхідно повідомити "ВИКОНАВЦЯ" або "ЗАМОВНИКА" не пізніше ніж за 5 днів до розірвання договору.

5.7. Даний договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної з сторін.

5.8. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством.

5.9. Всі виправлення за текстом даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

5.10. Договір набирає чинності з моменту підписання обома сторонами.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН






6.1. Термін дії договору :початок 29.11.2024р. кінець 23.12.2024 р.

6.2. Адреси та розрахункові рахунки сторін:

"ЗАМОВНИК:"	ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Арамис» Адреса: – Україна, 18029 м. Черкаси, вул. Руставі, б. 19 кв. 23 Код ЄДРПОУ: 14209264 Р/р UA 26003281990001 в ЧГРУ "ПРИВАТБАНК", м.Черкаси, МФО: 354347 ІПН: 142092623010 Контакти: Тел.: +38 (0472) 59-02-00 E-mail: info@aramis.com.ua Директор <u>Сергій ШЕВЧЕНКО</u> (підпис) М.П. 	Черкаський державний технологічний університет Адреса: бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006 Код ЄДРПОУ 05390336 Р/р UA59 820172 0313 2210 0220 1000 612 Банк-одержувач Державна казначейська служба України ІПН 053903323017 Свідоцтво № 32135604 Контакти: Тел.: +380 472 7 00 94 E-mail: chdtu@chdtu.edu.ua Ректор <u>Олег ГРИГОР</u> (підпис) М.П.  ПОГОДЖЕНО: Проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків <u>Еміль ФАУРЕ</u> Головний бухгалтер <u>Яків АНТОНЕНКО</u> Юрисконсульт <u>Володимир ПІВНЕНКО</u> Керівник теми <u>Василь ОСИПЕНКО</u>

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на проведення науково-дослідної роботи
**«Вплив конструкції сопла на поле тиску гальмування асистуючого газу при
газолазерному різанні»**

1. **Мета роботи:** Встановлення параметрів поля тиску гальмування асистуючого газу при газолазерному різанні в залежності від конструктивних характеристик сопла.
2. **Область застосування:** проектування технологічних процесів газолазерного різання металів випромінюванням потужних оптоволоконних лазерів.
3. **Терміни виконання робіт:**
Початок- 29.11.2024 р.
Кінець - 23.12.2024 р.
4. **Науковий керівник роботи:** доктор технічних наук, професор Осипенко Василь Іванович.
5. **Основні вимоги до науково-технічної продукції:**
Об'єктом досліджень є: Параметри поля тиску при гальмуванні струменя асистуючого сформованого соплом з заданими конструктивними параметрами.
6. **Повинні бути одержані:** Точні чисельні параметри розподілу поля тиску в зоні різання в залежності від конструктивних характеристик сопла
7. **Порядок та термін звітності, перелік документації, що представляється по закінченні роботи:**
7.1 Термін звітності: 23.12. 2024 р.
7.2 Технічний звіт за результатами досліджень.

ЗАМОВНИК:	ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Арамис» Адреса: – Україна, 18029 м. Черкаси, вул. Руставі, б. 19 кв. 23 Код ЄДРПОУ: 14209264 Р/р UA 26003281990001 в ЧГРУ "ПРИВАТБАНК", м.Черкаси, МФО: 354347 ПІН: 142092623010 Контакти: Тел.: +38 (0472) 59-02-00 E-mail: info@aramis.com.ua Директор  Сергій ШЕВЧЕНКО (підпис) М. П. 	Черкаський державний технологічний університет Адреса: бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006 Код ЄДРПОУ 05390336 Р/р UA59 820172 0313 2210 0220 1000 612 Банк-одержувач Державна казначейська служба України ПІН 053903323017 Свідоцтво № 32135604 Контакти: Н. т.: +380 472 7 00 94 E-mail: chdtu@chdtu.edu.ua Ректор  Олег ГРИГОР (підпис) М. П.  ПОГОДЖЕНО: Проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків  Еміль ФАУРЕ Головний бухгалтер  Яків АНТОНЕНКО Юрисконсульт  Володимир ПІВНЕНКО Керівник теми  Василь ОСИПЕНКО

Додаток № 2






до договору № 2 /11/24 від 26.11.2024р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН на 26.11.2024р.

на проведення науково-дослідної роботи

«Вплив конструкції сопла на поле тиску гальмування асистуючого газу при газолазерному різанні»

№ етапу	Найменування роботи по договору та основних етапів її виконання	Термін виконання: початок – закінчення етапу (роботи) /місяць, рік /	Форма звітності, наукова продукція	Розрахункова вартість роботи, грн.
1	Виконання експериментів на обладнанні ТОВ «Арамис» по реєстрації параметрів полів тиску гальмування асистуючого газу.	29.11. 2024 р. 12.12. 2024 р.	Протоколи випробовувань	3000 грн
2	Математична обробка результатів досліджень. Оформлення звіту.	13.12.2024 р. 23.12. 2024 р.	Звіт за результатами досліджень	3000 грн

ЗАМОВНИК:	ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Арамис» Адреса: – Україна, 18029 м. Черкаси, вул. Руставі, б. 19 кв. 23 Код ЄДРПОУ: 14209264 Р/р UA 26003281990001 в ЧГРУ "ПРИВАТБАНК", м.Черкаси, МФО: 354347 ІПН: 142092623010 Контакти: Тел.: +38 (0472) 59-02-00 E-mail: info@aramis.com.ua Директор  Сергій ШЕВЧЕНКО (підпис) М. П. 	Черкаський державний технологічний університет Адреса: бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006 Код ЄДРПОУ 05390336 Р/р UA59 820172 0313 2210 0220 1000 612 Банк-одержувач Державна казначейська служба України ІПН 053903323017 Свідоцтво № 32135604 Контакти: Н. т.: +380 472 7 00 94 E-mail: chdtu@chdtu.edu.ua Ректор  Олег ГРИГОР (підпис) М.П.  ПОГОДЖЕНО: Проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків  Еміль ФАУРЕ Головний бухгалтер  Яків АНТОНЕНКО Юрисконсульт  Володимир ПІВНЕНКО Керівник теми  Василь ОСИПЕНКО

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

на проведення науково-дослідної роботи


«Вплив конструкції сопла на поле тиску гальмування асистуючого газу при
газозлазерному різанні»

по договору № 2 /11/24 від 26.11.2024р.

Ми, що нижче підписались, від імені «ЗАМОВНИКА» – Директор ТОВ «Арамис» Сергій ШЕВЧЕНКО та від імені «ВИКОНАВЦЯ» – ректор університету Олег ГРИГОР засвідчуємо, що сторонами досягнута угода про розмір Договірної ціни на проведення науково-дослідної роботи на суму 60 00,00 (шість тисяч гривень) у тому числі 1000,00 (тисяча) грн ПДВ.

(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Замовником та Виконавцем.

ЗАМОВНИК:	ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Арамис» Адреса: – Україна, 18029 м. Черкаси, вул. Руставі, б. 19 кв. 23 Код ЄДРПОУ: 14209264 Р/р UA 26003281990001 в ЧГРУ "ПРИВАТБАНК", м.Черкаси, МФО: 354347 ІПН: 142092623010 Контакти: Тел.: +38 (0472) 59-02-00 E-mail: info@aramis.com.ua М. П. 	Черкаський державний технологічний університет Адреса: бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006 Код ЄДРПОУ 05390336 Р/р UA59 820172 0313 2210 0220 1000 612 Банк-одержувач Державна казначейська служба України ІПН 053903323017 Свідоцтво № 32135604 Контакти: Н. т.: +380 472 7 00 94 E-mail: chdtu@chdtu.edu.ua  Ректор <u>Олег ГРИГОР</u> (підпис) М.П. ПОГОДЖЕНО: Проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків  Еміль ФАУРЕ Головний бухгалтер  Яків АНТОНЕНКО Юрисконсульт  Володимир ПІВНЕНКО Керівник теми  Василь ОСИПЕНКО



ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ РОБІТ

на проведення науково-дослідної роботи
«Вплив конструкції сопла на поле тиску гальмування асистуючого газу при
газозалзерному різанні»

по договору № 2 /11/24 від 26.11.2024р.

Строк виконання роботи: початок – 29.11.2024р., закінчення: 30.09.2025р.

Статті витрат	Всього по договору, грн.
1. Оплата праці	4098
2. Нарахування на оплату праці	902
3.ПДВ	1 000
4. Всього витрат	6 000

ЗАМОВНИК:	ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Арамис» Адреса: – Україна, 18029 м. Черкаси, вул. Руставі, б. 19 кв. 23 Код ЄДРПОУ: 14209264 Р/р UA 26003281990001 в ЧГРУ "ПРИВАТБАНК", м.Черкаси, МФО: 354347 ІПН: 142092623010 Контакти: Тел.: +38 (0472) 59-02-00 E-mail: info@aramis.com.ua М. П. 	Черкаський державний технологічний університет Адреса: бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006 Код ЄДРПОУ 05390336 Р/р UA59 820172 0313 2210 0220 1000 612 Банк-одержувач Державна казначейська служба України ІПН 053903323017 Свідоцтво № 32135604 Контакти: Н. т.: +380 472 7 00 94 E-mail: chdtu@chdtu.edu.ua Ректор  Олег ГРИГОР (підпис) М. П. ПОГОДЖЕНО: Проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків  Еміль ФАУРЕ Головний бухгалтер  Яків АНТОНЕНКО Юрисконсульт  Володимир ПІВНЕНКО Керівник теми  Василь ОСИПЕНКО